CZESC II DO SIWZ

OGOLNE WARUNKI UMOWY NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

1. Obowiazujgce przepisy prawa:
Prawa i obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy regulujg obowiazujace w Polsce przepisy a
przede wszystkim: .
e Ustawa Prawo zamoéwien publicznych,
Kodeks cywilny,
Ustawa Prawo budowlane,
Ustawa Prawo o ruchu drogowym,
Ustawa o drogach publicznych,
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy:

1) Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza zobowigzany bedzie
przed zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na
zasadach okreslonych przepisami ustawy PZP, ktore bedzie stanowi¢ 10% ustalonej w
umowie wartosci przedmiotu zamoéwienia z podatkiem VAT.

2) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym naleznosci z tytulu kar
umownych,

3) Wykonawca zobowiazuje si¢ do wniesienia cato$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na pelny okres jego waznosci (o ktérym mowa w dalszych przepisach ogdlnych
warunk6w umowy) najpozniej w dniu wyznaczonym przez Zamawiajacego jako dzien
zawarcia umowy.

4) Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w pienigdzu, (w formie poreczenia bankowego lub
poreczenia spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowe, z tym, ze zobowigzanie kasy jest
zawsze  zobowigzaniem  pieni¢znym), gwarancjach  bankowych, gwarancjach
ubezpieczeniowych, porgczeniach udzielonych przez podmioty, o ktérych mowa w art.
6bust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzenie Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ze zm.).

5) Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w innych formach niz wymienione w punkcie 4.

6) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej powinno by¢ w szczegdlnosci zaopatrzone w klauzule, ze gwarant
zobowigzuje si¢ nieodwolalnie dokona¢ wptaty do wysokosci sumy gwarancyjnej na
pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego.

7) Tres¢ skladanych poreczen lub gwarancji wymaga akceptacji Zamawiajacego przed
zawarciem umowy — w tym celu wzor porgczenia/gwarancji Wykonawca powinien
dostarczy¢ Zamawiajagcemu w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze
jego oferty, jako najkorzystniejszej.

8) W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiajacego wzoru poreczenia Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia nowego porgczenia/ gwarancji lub wniesienia
zabezpieczenia w pienigdzu najpozniej w dniu wyznaczonym przez Zamawiajacego jako
dzien zawarcia umowy.

9) Jezeli Wykonawca nie spetni wymogoéw zawartych w pkt. 2 ppkt 6 i 7 umowa nie zostanie
zawarta, a zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy PZP, Zamawiajacy bedzie mial prawo do
ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty.

10) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wymaganej wysokosci, skfadane w
formie porgczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej winno zachowac
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waznos¢ 30 dni od umownej daty realizacji przedmiotu umowy. Natomiast 30%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przeznaczone na okres gwarancji zachowa
waznos¢ 15 dni od daty uptywu okresu gwarancji.

1) W przypadku wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postanowionymi w niej
warunkami, Wykonawcy zostanie zwrdécone 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w ciggu 30 dni od dnia akceptacji protokotu odbioru koncowego realizacji
przedmiotu umowy bez wad istotnych.

12) W przypadku, kiedy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostalo wniesione
w postaci $rodkéw pieniezanach, na 7 dni przed uptywem terminu zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé
Zamawiajacego w formie pisemnej o numerze rachunku bankowego, na ktérym ma by¢
dokonany zwrot srodkéw pienigznych.

3. Dokumentacja projektowa:

1) Wykonawca zobowigzany jest przechowywa¢ umowe, dokumentacje projektowa
Zamawiajacego i prowadzi¢ na biezaco dokumentacj¢ budowy.

2) Powyzsze dokumenty Wykonawca zobowigzany jest udostepnia¢é na kazde Zzadanie
Zamawiajacego oraz przechowywac ja na miejscu budowy.

3) Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy nie pdzniej niz w dniu wprowadzenia na
teren budowy wersje papierowa dokumentacji projektowe;j.

4) Kierownik Budowy ma prawo wystepowa¢ do Zamawiajacego, za posrednictwem
Inspektora nadzoru o zmiany w rozwiazaniach projektowych, jezeli sa one uzasadnione
koniecznoscia zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia
procesu budowy.

5) W przypadku watpliwosci, co do wykonania robét budowlanych przewidzianych w
dokumentacji projektowej, Kierownik budowy zglosi ten fakt Inspektorowi nadzoru, a
Inspektor nadzoru, w przypadku potwierdzenia problemu, wystapi do projektanta o
przedstawienie wlasciwego rozwiagzania. Inspektor nadzoru ma obowiazek uzyskaé
akceptacje Zamawiajacego na wprowadzone rozwigzania przedstawione przez Projektanta.

6) W przypadku gdy zostang stwierdzone roznice miedzy dokumentacjg projektowa (pod
wzgledem mapy, przebiegu istniejacej infrastruktury podziemnej, lokalizacji obiektow itp.)
a stanem faktycznym na wniosek Zamawiajgcego obowigzkiem Wykonawcy bedzie:

a) Wykonanie dokumentacji geodezyjno-pomiarowej, ktora bedzie w
sposéb czytelny identyfikowaé wystepujace roznice,

b) Wykonanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem charakteru
wystepujacych niezgodnosci i ich ewentualnych przyczyn.
Do ww. przedstawionych dokumentow Wykonawca zatgcza propozycje
rozwigzan zamiennych uwzgledniajac czynniki ekonomiczne oraz
terminy okreslone w kontrakcie.

7) Dokumentacje o ktérej mowa w pkt 6) Wykonawca sporzadza w ramach ceny kontraktowe;j
w terminie do 7 dni od wykrycia rozbieznosci w dwdch egzemplarzach i przekaze po
jednym dla Zamawiajacego i Inspektora nadzoru.

8) Zamawiajacy na etapie realizacji inwestycji ma prawo wydawa¢ Wykonawcy polecenie
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, ktdra nastepnie powinna zostaé
zaakceptowana przez Projektanta.

9) Bez wzgledu na to, na wniosek, ktorej ze stron zostanie wprowadzona zmiana do
dokumentacji projektowej, Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ te zmiany w
dokumentacji powykonawczej.

10) Klasyfikacja waznosci dokumentow. Dokumenty nalezy traktowaé jako wzajemnie
wyjasniajace si¢ i rownowazne. Jezeli w dokumentacji zostang znalezione dwuznacznosci
lub rozbieznosci migdzy dokumentami to Zamawiajacy w uzgodnieniu z Inspektorem
nadzoru oraz Projektantem rozstrzygnie sporne kwestie i wyda Wykonawcy polecenie ich
wykonania. Natomiast Wykonawca nie moze wykorzysta¢ ujawnionych dwuznacznosci i
rozbieznosci przeciwko Zamawiajgcemu.



4. Materialy i wykonanie:

1)
2)
3)

4)

3)

6)

7)

8)

9)

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami sztuki
budowlanej i wiedzy technicznej oraz specyfikacja techniczna.

Wykonawca wykona przedmiot zaméwienia z materiatéw i urzadzen wlasnych.

Do wykonania przedmiotu umowy nalezy wykorzysta¢é materialy nowe
(wyprodukowane nie wczesniej niz w roku poprzedzajacym ich wbudowanie), ktore
uprzednio uzyskajg akceptacje Inspektora Nadzoru.

Materialy winny byé zglaszane Inspektorowi nadzoru wraz z dokumentami
potwierdzajacymi ich jakos¢ i dopuszczenie do stosowania w budownictwie, zgodnie
z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, tj. certyfikaty zgodnosci
lub deklaracji zgodnosci, atestow, swiadectw pochodzenia.

Przedstawienie przez Wykonawce dokumentdéw, o ktérych mowa w ppkt 4) lub
wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
niewlasciwg jakos$¢ materiatow i nienalezyte wykonanie robét.

Materialy wykorzystywane do realizacji przedmiotu umowy moga by¢ poddawane badaniom
sprawdzajacym. Wykonawca na wiasny koszt zapewni urzadzenia, instrumenty, robocizng i
materiaty potrzebne do wykonania lub pobrania probek oraz przeprowadzi stosowne badania
materiatow.

Zamawiajacy moze zleci¢ wykonanie badan wlasnemu laboratorium, a w przypadku, jezeli
badania wskaza, ze jakos¢ materiatow i robdt nie jest zgodna ze specyfikacja techniczng i
obowigzujgcymi normami, wykonawca bedzie ponosit koszt tych badan.

Recepty masy bitumicznej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym oraz Inspektorem nadzoru przed
ich wbudowaniem.

Materialy pozyskane z wycinki drzew naleza do Wykonawcy.

5. Wykonaweca ma obowigzek:

1)

2)

3)

4)

3)
6)
7)

8)

9)
10)
11)

zapewnienia na wlasny koszt bezpiecznych warunkdw ruchu drogowego i pieszego w rejonie
prowadzenia rob6t budowlanych na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na
czas robot,

przekazania do Zamawiajacego, Starostwa Powiatowego w Otwocku, Gminy Karczew,
Komendy Powiatowej Policji w Otwocku, Powiatowej Strazy Pozarnej, Powiatowego
Centrum Zdrowia w Otwocku, lokalnej prasy zawiadomienia o wprowadzeniu czasowej
organizacji ruchu wraz z niezbednym zatgcznikiem graficznym na minimum 7 dni przed jej
wprowadzeniem,

zabezpieczenia terenu robdt budowlanych oraz przestrzegania bezpieczenstwa wszystkich
0s6b upowaznionych do przebywania na terenie rob6t budowlanych,

zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robot wynikajacych z obowiazujacych
przepiséw prawa dotyczacych ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i higieny
pracy,

dostarczenia oraz utrzymania na wlasny koszt urzadzenia bezpieczenstwa ruchu wynikajgce
z zatwierdzonej organizacji ruchu,

bezzwlocznego zabezpieczenia i oznakowania, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
terenu ewentualnych awarii,

przestrzegania, aby wszystkie czynnosci zwigzane z realizacja robot budowlanych oraz
usuwania wad i usterek byly prowadzone zgodnie z zatwierdzona organizacja ruchu,
uzyska¢ niezwlocznie niezb¢dne uzgodnienia i pozwolenia na wywodz nieczystosci statych
i plynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekow, substancji
ropopochodnych oraz woéd gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc
zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych, w sposob zapewniajacy ochrone robdt
przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem,

usuwac odpady z terenu budowy z zachowaniem obowiazujacych przepiséw prawa,

statego utrzymania czystosci i porzadku na budowie i miejscu prowadzenia robét,
utrzymania w nalezytym stanie technicznym drogi dla zapewnienia bezpieczenstwa
uzytkownikow ruchu kotowego i pieszego, w tym biezace tatanie ubytkow,
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12)
13)
14)
15)

16)

17)
18)

19)

20)
21)
22)
23)
24)

25)
26)

27)
28)
29)

30)

31)

32)
33)
34)
35)

36)

utrzymanie prawidtlowego oznakowania poziomego i pionowego,

usuwania zanieczyszczen zalegajacych w pasie drogowym (regularne zamiatanie),
zapewnienia statego, nieucigzliwego dojazdu mieszkancéw do ich nieruchomosci,

do uporzadkowania terenu robdt, drég dojazdowych i doprowadzenia do poprzedniego stanu
uzytecznosci,

w przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych innych administratoréw i
zarzadcow za zanieczyszczenie drog i ulic spowodowanymi srodkami transportowymi lub
maszynami, Wykonawca naprawi szkode na wlasny koszt, ktory nie bedzie podlegaé
odrebnej zaplacie i jest wliczony w cene kontraktu,

uporzadkowania terenu rob6t budowlanych,

wykonania wszelkich rob6t objetych umowa zgodnie z postanowieniami dokumentow
przetargowych,

uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich ewentualnych uzgodnien,
warunkow technicznych, pozwolen, zezwolen, decyzji, zgdéd niezbednych dla wykonania
przedmiotu zamowienia, po uprzednim uzyskaniu upowaznienia od Zamawiajacego
(wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca),

zapewnienia Zamawiajacemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez Zamawiajacego
dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty beda wykonywane,
kazdorazowego poinformowania Inspektora i Zamawiajacego o dzialaniach, ktorych
podjecie moze spowodowac utrudnienia dla spoleczenstwa lokalnego,

zgloszenia Inspektorowi nadzoru robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych oraz
uzyskania pisemnego potwierdzenia ich prawidtowego wykonania,

sporzadzenie wymaganej przez przepisy prawa w zakresie wykonanych rob6t dokumentacji
powykonawczej,

zapewnienie obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacja powykonawcza i naniesieniem
zmian gruntowych,

uczestniczenie kierownika budowy w naradach koordynacyjnych,

posiadanie ubezpieczenia OC za szkody wyrzadzone podczas realizacji umowy w
przedmiocie umowy oraz osobom trzecim,

ustalenie we wlasnym zakresie z wlascicielem — zarzadcg sieci, harmonograméw wlgczen w
celu realizacji robdt zwigzanych z ich przebudowa,

usunigcia na wlasny koszt pozostatosci po wycince drzew,

Ochrona znakéw geodezyjnych wystepujacych na terenie budowy podlegaja ochronie
zgodnie z ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, a w przypadku
ich zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia przywrocenia ich do stanu poprzedniego,
Zgloszenie przedmiotu umowy do odbioru. Zgloszenie powinno nastgpi¢ po zakonczeniu
robot budowlanych, potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru prawidlowosci wykonania
dokumentacji powykonawczej, realizacji pozostatych warunkoéw umowy.

Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j
oraz wykazu zmian gruntowych zarejestrowanych w PODGiK. Wszelkie koszty z tym
zwigzane ponosi Wykonawca. Zamawiajacy informuje, ze do dokonania odbioru
Wykonawca przedstawi potwierdzenie ztozenia wniosku do PODGiK.

zapewni¢ miejsce do odbywania cyklicznych narad koordynacyjnych

w ciagu 7 dni od podpisania umowy, a przed rozpoczeciem robot budowlanych oznakowaé
teren budowy tablicami informacyjnymi dotyczacymi wykonywanych robot budowlanych
(wzér oraz tres¢ do uzgodnienia z zamawiajacym),

umieszczenia po zakonczonych robotach budowlanych tablicy informacyjnej, po
uzgodnieniu z Zamawiajacym wzoru oraz tresci, ktéra musi zawiera¢ przedmiotowa tablica
roboty zwigzane z cigciem materialow nalezy wykona¢ metods ,,na mokro” przy uzyciu
wody w specjalnie do tego wyznaczonych przez Wykonawce miejscach,

w przypadku naruszenia istniejacej nawierzchni jezdni niepodlegajacej przebudowie np.
podczas wykonywania przyciskéw pod droga, Wykonawca ma obowigzek otworzenia
nawierzchni jezdni zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego (warunkami otworzenia
nawierzchni jezdni.



6. Zobowiazania Zamawiajacego:

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) udostepnienie Wykonawcy terenu budowy oraz protokolarnego przekazania terenu budowy
w terminie okreslonym w ogdlnych warunkach umowy

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) odbidr przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami zawartymi w ogolnych warunkach

umowy,
4) zapflata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

7. Kierownik budowy:

1) wykonawca ma obowiazek zapewnié na czas wykonania robét budowlanych kadre kierownicza
do obstugi budowy, tj. kierownika budowy, kierownika robot we wszystkich specjalnoSciach
wymaganych do realizacji przedmiotu umowy, geodete, ktoérzy posiadaja odpowiednie
uprawnienia budowlane, a takze posiadaja do§wiadczenie okreslone w warunkach przetargu,

2) zmiany os6b odpowiedzialnych za wykonanie zamoéwienia dokonuje si¢ pisemnym wnioskiem
Wykonawcy, do Zamawiajacego nie pézniej niz 7 dni przed planowanym wykorzystaniem
nowej osoby do realizacji przedmiotu zamowienia. Proponowane osoby muszg spetniad
wymagania okreslone w warunkach przetargu,

3) zamawiajacy ma prawo nie zaakceptowal proponowanej przez Wykonawce zmiany kadry
kierowniczej pomimo spelniania przez kandydata wymagan okreslonych w warunkach
przetargu.

4) w przypadku, o ktérym mowa w ppkt 3 Wykonawca musi przedstawic inng osobe do akceptacji,

5) zmiana osoby petnigcej funkcje kierownika budowy wymaga zmiany umowy,

6) Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia potencjatu ludzkiego w zakresie niezbednym
do prawidlowego wykonywania robot.

8. Inspektor nadzoru:

1) Zamawiajacy wyznaczy i poda do wiadomo$ci Wykonawcy dane Inspektora nadzoru, ktdry
bedzie wykonywat oraz odpowiadal za koordynowanie i zarzadzanie realizacja umowy w
imieniu Zamawiajgcego.

2) Inspektor nadzoru bedzie wykonywal swoje obowiazki, zgodnie ze szczegdlowymi
uprawnieniami wynikajacymi z ustawy prawo budowlane.

3) Inspektor nadzoru wypelnia swoje obowiagzki wydajac polecenia, decyzje, zgody
i akceptacje, ktére sa obowiagzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosié
Zamawiajgcemu na piSmie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora do
zastrzezen beda podlegaly rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

4) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelniacej funkcje Inspektora nadzoru.
O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni robocze przed
dokonaniem zmiany.

5) Zmiana osoby pelniacej funkcje inspektora nadzoru wymaga zmiany umowy.

6) W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnien
Inspektora nadzoru, wigzace jest ustalenie Zamawiajacego.

7) Polecenia wydawane przez Inspektora nadzoru maja forme pisemna.

8) Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia Inspektorowi nadzoru swobodnego dostgpu do
miejsc, gdzie wykonywane sa prace oraz do dostarczenia Inspektorowi nadzoru wszystkich
informacji, jakich moéglby wymagac.

9) Wykonawca wykona roboty, usunie wady i usterki zgodnie z zaleceniami Inspektora nadzoru.

10) Inspektor nadzoru oraz Zamawiajacy ma prawo usuna¢ z terenu budowy kazda osobe
zatrudniong przez Wykonawce lub podwykonawce, ktora niewlasciwie wykonuje swoje
obowiazki.



9. Wprowadzenie na plac budowy: Wprowadzenie na teren budowy odbgdzie si¢ komisyjne
w obecnosci Inspektora nadzoru, przedstawicieli Zamawiajgcego oraz przedstawiciela
Wykonawcy.

10. Zobowiazania Wykonawcy:

1) Od daty protokolarnego przejecia Terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robét
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za powierzony teren oraz wszelkie szkody wynikle na
tym terenie, w tym szkody wyrzadzone osobom trzecim.

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg
Umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenia ciata lub $mierci oséb oraz
ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dzialan i bezpieczenstwo na terenie budowy,

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwiazku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem zaméwienia,

4) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami,

5) Wykonawca zobowiazuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytulu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktore
mogg by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawcg przepisow
z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody, a w przypadku gdy zwolnienie zamawiajacego
nie bylo mozliwe, pokrycia wszelkich finansowych skutkéw jakie wynikaja dla
Zamawiajgcego z naruszeniem przepisow z zakresu ochrony s$rodowiska w zwigzku z
dzialaniem lub zaniechaniem Wykonawcy.

11. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy:

1)  Od daty protokolarnego przejecia Terenu budowy, az do chwili odbioru koficowego robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za wszelkie szkody wynikle na tym terenie, w tym
szkody wyrzadzone osobom trzecim.

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwiazane z realizacja
Umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenia ciata lub Smierci osob oraz
ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane przez siebie metody dziatan i bezpieczefistwo na terenie
budowy,

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é wobec 0s6b trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwiazku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem zamowienia,

4) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznos$ci uiszczenia opflat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami,

5) Wykonawca zobowigzuje si¢ do podj¢cia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytulu zobowiazan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktore
mogg by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow
z zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody, a w przypadku gdy zwolnienie zamawiajacego
nie bylo mozliwe pokrycia wszelkich finansowych skutkéw jakie wynikajg dla Zamawiajgcego
z naruszeniem przepisOw z zakresu ochrony s$rodowiska w zwigzku z dziataniem lub
zaniechaniem Wykonawcy.

12. Dokumenty niezb¢dne do realizacji przedmiotu umowy:

1) Wykonawca zobowigzany jest do:
a) Opracowania i dostarczenia w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy harmonogramu
rzeczowo — finansowego — z rozbiciem miesiecznym, zawierajacym terminy rozpoczecia
i zakonczenia poszczegdlnych elementdow robot wraz z ich wartosciami i uzgodnienie z
Zamawiajacym w zakresie jego zgodnosci z budzetem ZDP oraz jego aktualizowanie na
kazde zadanie Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty pisemnego zgloszenia
Zamawiajacego,



b) Opracowanie planu zapewnienia jakosci i jego przekazania przed przystgpieniem do
rob6t budowlanych Inspektorowi nadzoru,

¢) Uzgodnienia z Zamawiajacym w ciagu 7 dni od daty zawarcia umowy wzoru tabeli
rozliczeniowej, ktéra musi by¢ spdjna z harmonogramem,

2) Harmonogram wymaga uzyskania kazdorazowej akceptacji przez Inspektora nadzoru.

3) Inspektor nadzoru akceptuje lub przekazuje uwagi do harmonogramu w terminie 7 dni od
dnia przedtozenia przez Wykonawce, a nastgpnie ostatecznie zaakceptowany harmonogram
przekazuje do weryfikacji i akceptacji Zamawiajacego. Nastepnie Zamawiajacy akceptuje
lub przekazuje uwagi do harmonogramu w terminie 7 dni od dnia przedlozenia przez
Inspektora nadzoru.

13. Usuwanie wad stwierdzonych podczas wykonywania umowy:

1) Inspektor nadzoru jest zobowigzany do biezacego sprawdzania wykonanych robdt, a o
wykrytych wadach i usterkach ma obowiazek powiadomic Wykonawcg.

2) Zgloszone przez Inspektora nadzoru wady i usterki musza by¢ usuniete przez Wykonawce w
terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru lub Zamawiajacego.

3) Usuniecie stwierdzonych wad i usterek wymaga potwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

14. Wstrzymanie robét:

1) Wykonawca na pisemne polecenie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru wstrzyma realizacje
robot budowlanych w taki sposéb i na taki okres, jaki zostanie wskazany przez Zamawiajacego
lub Inspektora nadzoru.

2) W przypadku, o ktorym mowa w ppkt 1 Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wykonane
roboty zgodnie z wymaganiami Inspektora nadzoru.

3) Wszelkie koszty wynikajace ze wstrzymania rob6t z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
pokrywa Wykonawca.

4) Jezeli wstrzymanie rob6t budowlanych nastapi z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego
lub z przyczyn niezaleznych od stron, termin wykonania robét ulega przedluzeniu o okres
wstrzymania robot lub o okres uzgodniony pomig¢dzy stronami.

15. Odbiér robét:

1) W ramach realizacji umowy stosowane beda nastepujace odbiory:

a) odbioru robot zanikajacych,

b) odbiory czesciowe,

c) odbior koncowy.

2) Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu.

3) Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Inspektorowi nadzoru wilasciwego dla danej branzy.

4) Inspektor nadzoru dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robdt zanikajacych i
ulegajagcych zakryciu niezwlocznie, nie pozniej jednak niz 7 dni od daty zgloszenia gotowosci
do odbioru.

5) Jezeli Inspektor uzna odbidr robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ o tym Wykonawcg oraz Zamawiajacego.

6) W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi gotowosci do odbioru robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich odbiorem, Wykonawca jest
zobowigzany odkry¢ zakryte roboty, a nastgpnie na wlasny koszt przywrdcic¢ stan poprzedni.

7) Odbiér czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czeSciowych rozliczen za
wykonane roboty.

8) Za okres rozliczeniowy przyjmuje sie peten miesigc kalendarzowy.

9) Wykonawca bedzie wystawial faktury VAT na podstawie zatwierdzonych przez
Zamawiajacego protokotow czesciowego odbioru robot.
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10) Protokét czgsciowego odbioru robdt bedzie zawierat zakres wykonanych prac z ich wartoscia
potwierdzona przez kierownika budowy, kierownika robot, inspektora branzowego oraz
Inspektora nadzoru.

11) Odbiory czesciowe beda odbywaly sie nie czgsciej niz raz w miesigcu.

12) Wykonawca do rozliczen czesciowych z Zamawiajacym ma obowiazek stosowaé druki wg.
wzoru ustalonego z Inspektorem nadzoru i Wykonawca.

13) Wykonawca przed kazdym odbiorem czesciowym zobowigzany jest do pisemnego zgloszenia
Inspektorowi nadzoru gotowosci do dokonania odbioru czgsciowego.

14) Wykonawca wraz z tabelg rozliczeniowa dostarczy dokumenty potwierdzajace zgodnosé
uzytych materialow z dokumentacja projektowa oraz wyniki badan potwierdzajacych jakos¢
wykonania rob6t. Przy czym w terminie 7 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci
do odbioru czgsciowego, Inspektor nadzoru dokona weryfikacji stanu faktycznego robot
budowlanych i dokumentacji.

15) Inspektor nadzoru po wykonaniu czynnoéci, o ktorej mowa w pkt 15 przygotuje protokot z
czesciowego odbioru, wezwie do usuniecia brakéw lub wniesie uwagi badz dokona ich
akceptacji i przedstawi protokot do akceptacji Zamawiajacego.

16) Wykonawca ma obowigzek w terminie 7 dni od dotrzymania wezwania uzupehié wszelkie
braki w zfozonych dokumentach, brak uzupeknienia dokumentéw w wyznaczonym terminie
oznacza brak podstaw do platnosci za zakres robot, ktorego dotycza braki w dokumentacji.

17) Po uzyskaniu od Inspektora nadzoru ww. dokumentéw, Zamawiajacy w terminie 7 dni dokona
zatwierdzenia czesciowego odbioru robot budowalnych badz wniesie do nich uwagi.

18) Minimalna wartos$¢ platnosci czesciowej wynosi 300 000,00 zi.

19) Ostatnia faktura za wykonane roboty budowlane nie moze by¢ nizsza niz 20% calej wartosci
zadania,

20) Suma wszystkich ztozonych faktur za roboty czesciowe w roku 2020 nie moze by¢ wyzsza niz
2300 000,00 zt.

21) Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce calosci Robot
budowlanych skladajacych sie na przedmiot Umowy, na podstawie zgloszenia w formie
pisemnej przez Wykonawce zakonczenia robot i zgloszeniu gotowosci do ich odbioru.

22) Zgloszenie robot jest jednoznaczne z posiadaniem prawidtowo przygotowanej dokumentacji
powykonawcze;j.

23) Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich Inspektora nadzoru i
zamawiajacego w terminie umozliwiajagcym udziat przedstawicieli Inspektora nadzoru i
Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.

24) Zamawiajacy wyznaczy komisj¢ do dokonania odbioru koncowego robot w ciggu 10 dni od
daty otrzymania zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do odbioru przez Inspektora nadzoru
i otrzymaniu dokumentacji powykonawczej i dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidlowosci wykonania rob6t budowlanych zweryfikowanych przez Inspektora nadzoru.

25) Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Podwykonawcéw o terminie koncowego
odbioru robot.

26) Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przez przedstawicieli Zamawiajacego oraz
Inspektora nadzoru przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W
uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy lub Wykonawca moze zaprosi¢ do wspdtpracy
rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

27) Z koncowego odbioru roboét bedzie sporzadzony protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w czasie odbioru.

28) Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robot zostang stwierdzone wady istotne, tj. takie,
ktére uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu lub beda swiadczy¢ o istotnej niezgodnosci
wykonania obiektu z dokumentacja projektowa lub zasadami wiedzy technicznej,
Zamawiajacy moze przerwa¢ Odbior koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do
wykonania robot, usuniecia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich
zlozonos$¢ techniczna, a po jego uplywie powréci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru
koncowego. Data stwierdzenia usuniecia wad jest terminem wznowienia czynnosci komisji
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odbioru konicowego robot. Inne wady zostang zliczone jako nieistotne i Zamawiajacy z
uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru wyznaczy termin do ich usunigcia.

29) Jezeli Wykonawca w ustalonym terminie nie usunie wad lub nie przystapi do ich usuwania w
terminie 7 dni od daty ich zgloszenia, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia usunigcia wad
Wykonawcy zastepczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zaistnieniu takiej sytuacji
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pismie, przesylajac kopie dokumentéw
potwierdzajacych poniesione koszty wraz z protokotem wykonania robét zgloszonych,
podpisanym przez Wykonawce zastepczego oraz Zamawiajacego.

30) Jezeli wykonawca nie zakoficzy rob6t w terminie 10 miesiecy od daty zawarcia umowy
Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych z tytulu niezrealizowania
zadania w terminie. ‘

31) Przez termin okre$lony w pkt. 30 rozumie si¢ wykonanie petnym zakresie robét, potwierdzone
zaakceptowanym przez Zamawiajacego bez wad istotnych protokolem koncowego odbioru
robot.

16. Wynagrodzenie:

1) Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ w wysokosci wynikajacej z
oferty Wykonawcy.

2) Wykonawca ponosi ryzyko prawidlowej kalkulacji ceny dokonanej na podstawie
otrzymanego przez Zamawiajgcego projektu, specyfikacji technicznej i warunkéw umowy.

3) W przypadku wystapienia robét dodatkowych lub zakresowo podobnych, ktorych wykonanie
stato sie konieczne na skutek sytuacji, ktérych nie mozna bylto przewidzie¢ wczesniej oraz z
przyczyn technicznych lub gospodarczych, nie mozna oddzieli¢ ich od zamodwienia
podstawowego, Zamawiajacy indywidualnie rozpatrzy mozliwos¢ zlecenia wykonania tych
robot temu samemu Wykonawcy.

4) Rozliczenie czesciowe oraz koncowe z wykonania przedmiotu umowy nastapi na podstawie
faktury VAT wystawionej w oparciu o protokot odbioru.

5) Inspektor nadzoru w terminie 7 dni od daty dostarczenia faktury przez Wykonawce sprawdza
jej zgodnos$¢ z dokumentami odbioru i wezesniejszymi dokumentami rozliczeniowymi.

6) Wykonawca do skladanych faktur, zobowigzany jest rowniez przedtozy¢ o$wiadczenia
Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow o uregulowaniu zobowiazan finansowych
miedzy Podwykonawca lub dalszym podwykonawca i Wykonawca w zakresie robot
wyszczegdlnionych w protokole odbioru robot czesciowych lub koncowych oraz dowodow
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
bioragcym udziatl w realizacji odebranych robot.

7) Zamawiajacy zaptaci fakture w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidlowo
wystawionej faktury.

8) Zamawiajacy ma prawo dokonania potracen wszelkich wierzytelnosci wobec Wykonawcy z
faktur wystawionych przez Wykonawcg Zamawiajgcemu.

9) W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z umowy, a
cigzacych na Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu odszkodowanie w formie
kar umownych, ktérych tytut i wysokos¢ ustala projekt.

10) Zamawiajagcy ma prawo dokonania potracen wszelkich swoich wierzytelnosci wobec
Wykonawcy z faktur wystawionych przez Wykonawce Zamawiajacego.

17.Dokumenty niezb¢dne do zakonczenia robot i zakonczenia realizacji przedmiotu umowy:

1) Wykonawca do zakonczenia robot budowlanych zobowigzany jest do przygotowania
dokumentéw niezbednych do koncowego odbioru infrastruktury technicznej przez wlascicieli
— zarzadcow sieci i sporzadzenie protokohu odbioru tych urzadzen.

2) Wykonawca do =zakonczenia robot budowlanych zobowigzany jest do wykonania
dokumentacji powykonawczej przedmiotu umowy.

3) Wykonawca do zakonczenia robot budowlanych zobowiazany jest do sporzadzenia
dokumentacji niezbednej do dokonania odbioru koncowego zawierajacej w szczegolnosci:

a) protokoly z odbiorow czesciowych i zanikajgcych,
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4)

5)

6)

b) certyfikaty,

c) deklaracje zgodnosci, Swiadectwa jakosci, atesty,

d) wyniki badan laboratoryjnych,

e) oswiadczenia dotyczace wyrobow do stosowania w budownictwie,

f) inne niezbedne dokumenty potwierdzajace jakosé¢ wbudowanych materiatow o
wykonanych robot,

g) protokoty odbiory infrastruktury technicznej,

h) protokoty wykonania przyltaczy,

i) protokdét wprowadzenia stalej organizacji ruchu,

]) opinie technologiczne,

k) oswiadczenia kierownika budowy,

) kopie rysunkoéw wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego z
naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji robot zatwierdzane
przez Inspektora nadzoru, Projektanta, kierownika budowy,

Wykonawca do zakonczenia robot budowlanych zobowiazany jest do przekazania podpisanego
oswiadczenia osoby wykonujacej samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz
posiadajacej odpowiednie uprawnienia zawodowe o zgodnoSci usytuowania obiektu
budowalnego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstgpstwa od tego projektu
Wykonawca do zakonczenia robot budowlanych zobowigzany jest do przekazania oswiadczef,
o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 oraz pkt. 3 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Do zgloszenia robét Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ kopie potwierdzenia ztozenia
zawiadomienia o wykonaniu zgloszonych prac geodezyjnych do PODGIK. Po otrzymaniu
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza w skali
1:500 oraz wykaz zmian gruntowych zarejestrowanych w PODGIK w wersji papierowej w 2
egzemplarzach.

18. Cesja przeniesienia praw i obowigzkow:

1) Bez pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie ma prawa dokona¢ przelewu
wierzytelnos$ci wynikajacej z tej umowy na osoby trzecie.

2) Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelnosci wnikajacej z umowy moze zosta¢ wyrazona
Jjedynie po przestawieniu przez Wykonawceg dowodu zaspokojenia wymagalnych ptatnosci
wszystkich Podwykonawcdow.

19. Gwarancja:

1) Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane roboty w tym takze zielen
drogowa na okres wskazany w ofercie, lecz nie krotszy niz 60 miesiecy.

2) Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si¢ od nastepnego dnia od dokonania odbioru
koncowego realizacji przedmiotu umowy.

3) Z tytulu gwarancji Wykonawca zobowigzany jest nieodptatnie usung¢ wszelkie wady
nadajace si¢ do usuniecia, ktore ujawniajg si¢ w okresie rekojmi.

4) Zamawiajacy na wniosek Gwaranta nie pozniej niz 30 dni przed uptywem okresu gwarancji
rozpocznie odbioér zwiazany z uptywem terminu gwarancji dotyczace) przedmiotu umowy,
polegajacy na ocenie stanu technicznego zrealizowanej inwestycji.

5) W celu dokonania odbioru zwiazanego z uplywem terminu gwarancji, Zamawiajacy powola
komisje.

6) Zamawiajacy zobowiazani jest do zawiadomienia Wykonawcy o planowanym terminie
odbioru zwigzanego z uplywem terminu gwarancji. Nieobecnos¢ przedstawiciela
Wykonawcy nie ma wplywu na przeprowadzanie odbioru zwiazanego z uplywem terminu
gwarancji.
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7) W przypadku stwierdzenia wad w zrealizowanym przedmiocie umowy Zamawiajgcy
doreczy Wykonawcy kopie protokotu oraz wezwie Wykonawcg do usuniecia
stwierdzonych wad, wyznaczajac termin ich usuniecia. Termin na usunigcie wad nie moze
byé kroétszy niz 7 dni liczac od daty otrzymania wezwania do ich usunigcia z zastrzezeniem,
ze w przypadku wad zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu badz tez innych, stwierdzonych
w okresie gwarancji, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego.

8) W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do uczestnictwa w corocznych
przegladach majacych na celu ujawnienie wad i usterek w wykonywanym przedmiocie
zaméwienia.

9) Zamawiajacy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji takze po uptywnie okreslonym
w pkt.1, jezeli zglosit Wykonawcy wadg przed uplywem terminu gwarancji, a Wykonawca
wady tej nie usunal.

10) Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie gwarancji w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ ich usunigcie
Wykonawcy zastgpczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

11) Zabezpieczenie z tytutu gwarancji za wady zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie 15
dni od uplywu okresu gwarancji pomniejszone o koszt napraw zlecanych Wykonawcy
zastgpczemu.

20.0dstapienie od umowy:

1) Zmawiajacy moze odstagpi¢ od umowy, bez wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego
terminu w przypadku, gdy:

b) Wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie 14 dni od daty wprowadzenia na teren
budowy.

¢) Wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwal realizacje robdt i przerwa trwa
dtuzej niz 14 kolejnych dni.

d) Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy
sposob nie dochowuje zobowigzan umownych.

e) Wystapi konieczno$¢ co najmniej dwukrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

2) W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy jest zobowigzany do odbioru robot
wykonanych do dnia odstapienia.

3) W przypadku odstapienia od umowy przez ktdrakolwiek ze stron, Wykonawca jest
zobowigzany do przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami
niezbednymi do ich odbioru, w terminie 14 dni od odstapienia od umowy. Z przekazania
zostanie sporzadzony protokot odbioru, w ktorym zostanie okreslony stan zaawansowania
robot, zabezpieczenia terenu budowy.

4) W przypadku odstgpienia od umowy, postanowienia umowy dotyczace gwarancji jakosci i
rekojmi za wady majg zastosowanie do robot odebranych przez Zamawiajgcego, ktore
zostaty wykonane od dnia odstgpienia od umowy.

5) W razie zaistnienia istotnych zmian okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od daty powzigcia wiadomosci o
tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy.

21.Narady:
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1)
2)

3)
4)
5)

Organizowanie narad koordynacyjnych nalezy do Inspektora nadzoru.

Celem narad bedzie biezace omawianie spraw dotyczacych wykonania i
zaawansowania robot.

Termin narad bedzie ustalat Inspektor nadzoru po ustaleniu z Zamawiajacym.

Narady beda zwotywane, prowadzone i protokotowane przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca ma zorganizowa¢ miejsce narad oraz umozliwi¢ wejscie na plac budowy.

22. Podwykonawcy

1)

2)

3)

4)

3)

6)

Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak
jakby byly to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty

budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, Kktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamoOwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia

Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy

podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie

umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane a takze

projektu jej zmiany oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
ustugi lub dostawy i jej zmian.

Wykonawca zwracajgc sie do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na

podwykonawce lub dalszego podwykonawce, ktéry bedzie uczestniczyl w

realizacji przedmiotu umowy wraz z wnioskiem przedstawia, pod rygorem

wystapienia o zaptate kary umownej okreslonej w niniejszej umowie projekt

umowy wraz zczg¢sScig dokumentacji projektowej lub opisem zakresu i

warunkéw  wykonania robot okreslonych w projekcie umowy o

podwykonawstwo.

Zamawiajacy ma prawo do zgloszenia pisemnych uwag do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane a takze projektu

jej zmiany oraz sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem

sa roboty budowlane i jej zmian, przedtozonych przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce w terminie 15 dni od ich
przedlozenia Zamawiajgcemu.

Uwagi beda zgtaszane przez Zamawiajacego, jezeli projekt umowy, jego zmiany

lub umowa oraz jej zamiany:

a) bedg okreslaly mozliwy do realizacji zakres robdt, niezgodny z ofertg lub
postanowieniami specyfikacji istotnych warunkow zamowienia;

b) beda okreslaly termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub robét;
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c) bedg okreslaty terminy wykonywania robot powierzonych podwykonawcy,
dalszemu podwykonawcy, niezgodne z niniejszg umowsa;

d) nie bedg zawieraly postanowien, o mozliwosci odstgpienia od umowy
w przypadkach odpowiednich do tych zawartych w niniejszej umowie;

e) nie bedg zawieraly postanowien przewidujacych, ze odbiory robot przez
Zamawiajgcego od Wykonawcy beda poprzedza¢ odbiory robot
Wykonawcy od podwykonawcy lub podwykonawcy od dalszego
podwykonawcys;

f) nie beda zawieraly postanowiefi, o ktérych mowa w art. 647! Kodeksu
cywilnego;

g) nie bedg zawieraly zakresu prac zleconych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wraz ze wskazaniem cze$ci dokumentacji dotyczacej
wykonania robdt, ktore majg by¢ realizowane na podstawie umowy o
podwykonawstwo,

h) beda zawieraly postanowienia, ktére w ocenie Zamawiajgcego beda mogly
utrudnia¢ lub uniemozliwiaé prawidlowa lub terminowg realizacj¢ niniejszej
umowy, zgodnie z jej trescig w szczegélno$ci poprzez przyznanie
mozliwosci braku realizacji robdt lub ich zawieszenie przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawcg.

i) Strony umowy postanawiajg, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub
zastrzezen przez Zamawiajacego, wylgczona jest odpowiedzialnosc
solidarna Zamawiajacego z Wykonawca za zaplate wymagalnego
wynagrodzenia  przystugujacemu  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy z tytulu wykonania robot przewidzianych niniejsza umows.

7) Jezeli Zamawiajacy w terminie 15 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce
projektu umowy, projektu jej zmian lub umowy o podwykonawstwo,
z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg, nie zgtosi na pismie sprzeciwu
lub =zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawca.

8) Umowa pomiedzy Wykonawca a podwykonawca lub dalszym podwykonawcag
powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

9) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos§é z
oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, pod rygorem
wystgpienia o zaplate kary umownej okreslonej w umowie o roboty budowlane.

10) W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we
wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Iub
dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci okreslonych w
umowie z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca.

11) Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkéw wynikajacych z umowy
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i obowigzujacych przepisow prawa. Wykonawca odpowiada za dzialania i

zaniechania podwykonawcow i dalszych podwykonawcow jak za wlasne.

12) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

13) W przypadku, o ktorym mowa w pkt. 10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz okreslony w pkt. 12, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
podwykonawce lub dalszego podwykonawce i wzywa do doprowadzenia do
zmiany tego zapisu umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umownej
okreslonej w umowie o roboty budowlane.

14) Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na
roboty budowlane. Zaplata ta bedzie nastgpowala w terminie 30 dni, od dnia, w
ktérym Zamawiajacy ustalil, ze podwykonawca lub dalszy podwykonawca
wykazal zasadno$¢ takiej zaptaty.

15) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt 14, dotyczy wylacznie naleznosci
powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczone] za zgodnos$¢é z oryginalem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16) Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany
umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt 15. Zamawiajacy informuje o terminie
zglaszania uwag, nie dtuzszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umownej okreslonej w niniejszej umowie.

17) W przypadku zgloszenia uwag, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej
zaplaty albo,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo dokona¢ bezposredniej
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zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

18) W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

19) Koniecznos¢ dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy upowaznia Zamawiajacego do wystagpienia o zaplate kary
umownej okreslonej w umowie o roboty budowlane.

20) Wyplata wynagrodzenia umownego Wykonawcy zgodnie z postanowieniami
umowy o roboty budowlane bgdzie uwarunkowana przedstawieniem przez
niego os$wiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,
potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, na podstawie laczacej ich umowy. Oswiadczenia te
powinny odnosi¢ si¢ do tych zrealizowanych robdt przez podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw, za prawidlowa realizacje ktorych, Wykonawca
bedzie ubiegal si¢ o zaptate wynagrodzenia od Zamawiajacego.

21)Umowy z Podwykonawcami musza przewidywaé, iz osoby, ktore bedg
wykonywaly w trakcie realizacji umowy Podwykonawczej czynnosci: roboty w
zakresie wykonywania recznych prac ziemnych, roboty w zakresie recznego
ustawienia kraweznika, roboty w zakresie ukiadania kostki brukowej na
chodniku, beda zatrudnione przez Podwykonawce na podstawie umowy o prace.

22) Umowy z Podwykonawcami winny zawiera¢ o$wiadczenie Podwykonawcy, iz
osoby, ktére bedg wykonywaly w trakcie realizacji umowy zawartej pomiedzy
Wykonawcag 1 Podwykonawcg czynnosci w zakresie realizacji Przedmiotu
Umowy okreslone w pkt. 21, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby
je wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie umowy o pracg, beda
zatrudnione przez podwykonawce na podstawie umowy o prace.

23)Umowy z Podwykonawcami powinny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym Podwykonawca bedzie zobowigzany do okazania Wykonawcy i
Zamawiajgcemu, na kazdorazowe wezwanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy,
potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem zanonimizowanych dokumentdow
potwierdzajgcych fakt zatrudnienia przez Podwykonawce na podstawie umowy
0 pracg osOb wykonujgcych czynnosci okreslone w pkt. 21, co do ktorych
Zamawiajagcy wymaga, aby osoby je wykonujgce zostaly zatrudnione na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci: umowy o prace, czy tez wydane
pracownikowi potwierdzenie warunkoéw zatrudnienia.

24) Umowy z Podwykonawcami winny zawieraé¢ postanowienie, zgodnie z ktérym
w przypadku ujawnienia niespelnienia wymogu zatrudnienia przez
Podwykonawcg na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych czynnosci w
trakcie realizacji umowy zawartej pomiedzy Wykonawca i Podwykonawca
czynnosci w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy okreslonych w pkt. 21, co
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do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione
na podstawie umowy o prace, Podwykonawca zobowiazany jest do zatrudnienia
na umowe o prace osoby, ktorej dotyczy uchybienie w terminie nie dluzszym
niz 7 dni od daty ujawnienia uchybienia oraz do okazania Wykonawcy i
Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby
na umowe O prace w szczegblnosci umowy o prace czy tez wydane
pracownikowi potwierdzenie warunkéw zatrudnienia.
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