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	OGÓLNE WARUNKI UMOWY NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 



1. Obowiązujące przepisy prawa:

Prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy regulują obowiązujące w Polsce przepisy a przede wszystkim:

· Ustawa Prawo zamówień publicznych,

· Kodeks cywilny,

· Ustawa Prawo budowlane,

· Ustawa Prawo o ruchu drogowym,

· Ustawa o drogach publicznych,

· Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

1) Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie przed zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na zasadach określonych przepisami ustawy PZP, które będzie stanowić 5% ustalonej w umowie wartości przedmiotu zamówienia z podatkiem VAT.

2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym należności z tytułu kar umownych.

3) Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia całości zabezpieczenia należytego wykonania umowy na pełny okres jego ważności (o którym mowa w dalszych przepisach ogólnych warunków umowy) najpóźniej w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako dzień zawarcia umowy.

4) Zabezpieczenie może być wniesione w pieniądzu, (w formie poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowe, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6bust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ze zm.).

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innych formach niż wymienione w punkcie 4.

6) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno być w szczególności zaopatrzone w klauzulę, że gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie dokonać wpłaty do wysokości sumy gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.

7) Treść składanych poręczeń lub gwarancji wymaga akceptacji Zamawiającego przed zawarciem umowy – w tym celu wzór poręczenia/gwarancji Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze jego oferty, jako najkorzystniejszej. 

8) W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiającego wzoru poręczenia Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia nowego poręczenia/ gwarancji lub wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu najpóźniej w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako dzień zawarcia umowy.

9) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wymaganej wysokości, składane w formie poręczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej winno zachować ważność 30 dni od umownej daty realizacji przedmiotu umowy. Natomiast 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznaczone na okres gwarancji zachowa ważność 15 dni od daty upływu okresu gwarancji. 
10) W przypadku wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postanowionymi w niej warunkami, Wykonawcy zostanie zwrócone 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w ciągu 30 dni od dnia akceptacji protokołu odbioru końcowego realizacji przedmiotu umowy bez wad istotnych.

11) W przypadku, kiedy zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w postaci środków pieniężanach, na 7 dni przed upływem terminu zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w formie pisemnej o numerze rachunku bankowego, na którym ma być dokonany zwrot środków pieniężnych.  

3. Dokumentacja projektowa:

1) Wykonawca zobowiązany jest przechowywać umowę, dokumentację projektową Zamawiającego i prowadzić na bieżąco dokumentację budowy.

2) Powyższe dokumenty Wykonawca zobowiązany jest udostępniać na każde żądanie Zamawiającego oraz przechowywać ją na miejscu budowy.

3) Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy nie później niż w dniu wprowadzenia na teren budowy wersję papierową dokumentacji projektowej.

4) Kierownik Budowy ma prawo występować do Zamawiającego, za pośrednictwem Inspektora nadzoru o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.

5) W przypadku wątpliwości, co do wykonania robót budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej, Kierownik budowy zgłosi ten fakt Inspektorowi nadzoru, a Inspektor nadzoru, w przypadku potwierdzenia problemu, wystąpi do projektanta o przedstawienie właściwego rozwiązania. Inspektor nadzoru ma obowiązek uzyskać akceptację Zamawiającego na wprowadzone rozwiązania przedstawione przez Projektanta. 

6) W przypadku gdy zostaną stwierdzone różnice między dokumentacją projektową (pod względem mapy, przebiegu istniejącej infrastruktury podziemnej, lokalizacji obiektów itp.) a stanem faktycznym na wniosek Zamawiającego obowiązkiem Wykonawcy będzie:
a) Wykonanie dokumentacji geodezyjno-pomiarowej, która będzie w sposób czytelny identyfikować występujące różnice,

b) Wykonanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem charakteru występujących niezgodności i ich ewentualnych przyczyn.

Do ww. przedstawionych dokumentów Wykonawca załącza propozycję rozwiązań zamiennych uwzględniając czynniki ekonomiczne oraz terminy określone w kontrakcie.

7) Dokumentację o której mowa w pkt 6) Wykonawca sporządza w ramach ceny kontraktowej w terminie do 7 dni od wykrycia rozbieżności w dwóch egzemplarzach i przekaże po jednym dla Zamawiającego i Inspektora nadzoru. 

8) Zamawiający na etapie realizacji inwestycji ma prawo wydawać Wykonawcy polecenie wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, która następnie powinna zostać zaakceptowana przez Projektanta.

9) Bez względu na to, na wniosek, której ze stron zostanie wprowadzona zmiana do dokumentacji projektowej, Wykonawca ma obowiązek uwzględnić te zmiany w dokumentacji powykonawczej. 

10) Klasyfikacja ważności dokumentów. Dokumenty należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się i równoważne. Jeżeli w dokumentacji zostaną znalezione dwuznaczności lub rozbieżności między dokumentami to Zamawiający w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru oraz Projektantem rozstrzygnie sporne kwestie i wyda Wykonawcy polecenie ich wykonania. Natomiast Wykonawca nie może wykorzystać ujawnionych dwuznaczności i rozbieżności przeciwko Zamawiającemu.

4. Materiały i wykonanie:

1) Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz specyfikacją techniczną.

2) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów i urządzeń własnych. 
3) Do wykonania przedmiotu umowy należy wykorzystać materiały nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż w roku poprzedzającym ich wbudowanie), które uprzednio uzyskają akceptację Inspektora Nadzoru.
4) Materiały winny być zgłaszane Inspektorowi nadzoru wraz z dokumentami potwierdzającymi ich jakość i dopuszczenie do stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, tj. certyfikaty zgodności lub deklaracji zgodności, atestów, świadectw pochodzenia.
5) Przedstawienie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt 4) lub wykonanie badań jakościowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte wykonanie robót.
6) Materiały wykorzystywane do realizacji przedmiotu umowy mogą być poddawane badaniom sprawdzającym. Wykonawca na własny koszt zapewni urządzenia, instrumenty, robociznę i materiały potrzebne do wykonania lub pobrania próbek oraz przeprowadzi stosowne badania materiałów.

7) Zamawiający może zlecić wykonanie badań własnemu laboratorium, a w przypadku, jeżeli badania wskażą, że jakość materiałów i robót nie jest zgodna ze specyfikacją techniczną i obowiązującymi normami, wykonawca będzie ponosił koszt tych badań. 
8) Recepty masy bitumicznej należy uzgodnić z Zamawiającym oraz Inspektorem nadzoru przed ich wbudowaniem. 

9) Materiały pozyskane z wycinki drzew należą do Wykonawcy. 

5.  Wykonawca ma obowiązek:

1) zapewnienia na własny koszt bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzenia robót budowlanych na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas robót,

2) przekazania do Zamawiającego, Starostwa Powiatowego w Otwocku, Gminy Karczew, Komendy Powiatowej Policji w Otwocku, Powiatowej Straży Pożarnej, Powiatowego Centrum Zdrowia w Otwocku, lokalnej prasy zawiadomienia o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu wraz z niezbędnym załącznikiem graficznym na minimum 7 dni przed jej wprowadzeniem,

3) zabezpieczenia terenu robót budowlanych oraz przestrzegania bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na terenie robót budowlanych,

4) zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie wykonywania robot wynikających z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

5) dostarczenia oraz utrzymania na własny koszt urządzenia bezpieczeństwa ruchu wynikające z zatwierdzonej organizacji ruchu,

6) bezzwłocznego zabezpieczenia i oznakowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, terenu ewentualnych awarii,

7) przestrzegania, aby wszystkie czynności związane z realizacją robót budowlanych oraz usuwania wad i usterek były prowadzone zgodnie z zatwierdzoną organizacja ruchu, 

8) uzyskać niezwłocznie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych 
i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót budowlanych, w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem,

9) usuwania odpadów z terenu budowy z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa,

10) stałego utrzymania czystości i porządku na budowie i miejscu prowadzenia robót,

11) utrzymania w należytym stanie technicznym drogi dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego, w tym bieżące łatanie ubytków,

12) utrzymanie prawidłowego oznakowania poziomego i pionowego,

13) usuwania zanieczyszczeń zalegających w pasie drogowym (regularne zamiatanie),

14) zapewnienia stałego, nieuciążliwego dojazdu mieszkańców do ich nieruchomości,
15) do uporządkowania terenu robót, dróg dojazdowych i doprowadzenia do poprzedniego stanu użyteczności,
16) naprawienia szkody na własny koszt, który nie będzie podlegać odrębnej zapłacie i jest wliczony w cenę kontraktu, w przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych innych administratorów i zarządców za zanieczyszczenie dróg i ulic spowodowanymi środkami transportowymi lub maszynami, 

17) uporządkowania terenu robót budowlanych,
18) wykonania wszelkich robót objętych umową zgodnie z postanowieniami dokumentów przetargowych,

19) uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich ewentualnych uzgodnień, warunków technicznych, pozwoleń, zezwoleń, decyzji, zgód niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, po uprzednim uzyskaniu upoważnienia od Zamawiającego (wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca),

20) zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez Zamawiającego dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty będą wykonywane,

21) każdorazowego poinformowania Inspektora i Zamawiającego o działaniach, których podjęcie może spowodować utrudnienia dla społeczeństwa lokalnego,

22) zgłoszenia Inspektorowi nadzoru robot ulegających zakryciu lub zanikających oraz uzyskania pisemnego potwierdzenia ich prawidłowego wykonania,

23) sporządzenie wymaganej przez przepisy prawa w zakresie wykonanych robót dokumentacji powykonawczej,

24) zapewnienie obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą i naniesieniem zmian gruntowych,

25) uczestniczenie kierownika budowy w naradach koordynacyjnych,

26) posiadanie ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone podczas realizacji umowy w przedmiocie umowy oraz osobom trzecim,

27) ustalenie we własnym zakresie z właścicielem – zarządcą sieci, harmonogramów włączeń w celu realizacji robót związanych z ich przebudową,

28) usunięcia na własny koszt pozostałości po wycince drzew,

29) Ochrona znaków geodezyjnych występujących na terenie budowy podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, a w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia przywrócenia ich do stanu poprzedniego,

30) Zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru. Zgłoszenie powinno nastąpić po zakończeniu robót budowlanych, potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru prawidłowości wykonania dokumentacji powykonawczej, realizacji pozostałych warunków umowy.

31) Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz wykazu zmian gruntowych zarejestrowanych w PODGiK. Wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca. Zamawiający informuje, ze do dokonania odbioru Wykonawca przedstawi potwierdzenie złożenia wniosku do PODGiK.

32) zapewnić miejsce do odbywania cyklicznych narad koordynacyjnych

33) w ciągu 7 dni od podpisania umowy, a przed rozpoczęciem robót budowlanych oznakować teren budowy tablicami informacyjnymi dotyczącymi wykonywanych robot budowlanych (wzór oraz treść do uzgodnienia z zamawiającym),

34)  umieszczenia po zakończonych robotach budowlanych tablicy informacyjnej, po uzgodnieniu z Zamawiającym wzoru oraz treści, która musi zawierać przedmiotowa tablica

35) wykonywania robót związanych z cięciem materiałów należy metodą „na mokro” przy użyciu wody w specjalnie do tego wyznaczonych przez Wykonawcę miejscach,

36) odtworzenia nawierzchni jezdni zgodnie z wytycznymi Zamawiającego (warunkami otworzenia nawierzchni jezdni) w przypadku naruszenia istniejącej nawierzchni jezdni niepodlegającej przebudowie np. podczas wykonywania przycisków pod drogą, .

6. Zobowiązania Zamawiającego:

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) udostępnienie Wykonawcy terenu budowy oraz protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie określonym w ogólnych warunkach umowy 
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) odbiór przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami zawartymi w ogólnych warunkach umowy,

4) zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

7. Kierownik budowy: 

1) wykonawca ma obowiązek zapewnić na czas wykonania robót budowlanych kadrę kierowniczą do obsługi budowy, tj. kierownika budowy, kierownika robot we wszystkich specjalnościach wymaganych do realizacji przedmiotu umowy, geodetę, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane, a także posiadają doświadczenie określone w warunkach przetargu,
2) zmiany osób odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia dokonuje się pisemnym wnioskiem Wykonawcy, do Zamawiającego nie później niż 7 dni przed planowanym wykorzystaniem nowej osoby do realizacji przedmiotu zamówienia. Proponowane osoby muszą spełniać wymagania określone w warunkach przetargu,
3) zamawiający ma prawo nie zaakceptować proponowanej przez Wykonawcę zmiany kadry kierowniczej pomimo spełniania przez kandydata wymagań określonych w warunkach przetargu. 
4) w przypadku, o którym mowa w pkt 3 Wykonawca musi przedstawić inną osobę do akceptacji,
5) zmiana osoby pełniącej funkcję kierownika budowy wymaga zmiany umowy,
6)  Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia potencjału ludzkiego w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania robót.
8. Inspektor nadzoru:

1) Zamawiający wyznaczy i poda do wiadomości Wykonawcy dane Inspektora nadzoru, który będzie wykonywał oraz odpowiadał za koordynowanie i zarządzanie realizacją umowy w imieniu Zamawiającego.
2) Inspektor nadzoru będzie wykonywał swoje obowiązki, zgodnie ze szczegółowymi uprawnieniami wynikającymi z ustawy prawo budowlane. 

3) Inspektor nadzoru wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, zgody 
i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić Zamawiającemu na piśmie w terminie 3 dni roboczych zastrzeżenia do decyzji i poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzeżenia wraz ze stanowiskiem Inspektora do zastrzeżeń będą podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego. 

4)  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni robocze przed dokonaniem zmiany. 

5) Zmiana osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru wymaga zmiany umowy.
6) W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień Inspektora nadzoru, wiążące jest ustalenie Zamawiającego.

7) Polecenia wydawane przez Inspektora nadzoru mają formę pisemną.

8) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Inspektorowi nadzoru swobodnego dostępu do miejsc, gdzie wykonywane są prace oraz do dostarczenia Inspektorowi nadzoru wszystkich informacji, jakich mógłby wymagać.

9) Wykonawca wykona roboty, usunie wady i usterki zgodnie z zaleceniami Inspektora nadzoru. 
10) Inspektor nadzoru oraz Zamawiający ma prawo usunąć z terenu budowy każdą osobę zatrudnioną przez Wykonawcę lub podwykonawcę, która niewłaściwie wykonuje swoje obowiązki.

9. Wprowadzenie na plac budowy: Wprowadzenie na teren budowy odbędzie się komisyjne w obecności Inspektora nadzoru, przedstawicieli Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy.
10. Zobowiązania Wykonawcy:

1) Od daty protokolarnego przejęcia Terenu budowy, aż do chwili odbioru końcowego robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za powierzony teren oraz wszelkie szkody wynikłe na tym terenie, w tym szkody wyrządzone osobom trzecim.
2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenia ciała lub śmierci osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy,
3) Wykonawca zobowiązany jest do ustawienia przed rozpoczęciem realizacji inwestycji oraz po jej zakończeniu tablicy informacyjnej według zaakceptowanego przez Zamawiającego wzoru
4) Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia,
5) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących gospodarkę odpadami,

6) Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą być dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony środowiska lub przyrody, a w przypadku gdy zwolnienie zamawiającego nie było możliwe, pokrycia wszelkich finansowych skutków jakie wynikają dla Zamawiającego z naruszeniem przepisów z zakresu ochrony środowiska w związku z działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy.

11. Odpowiedzialność Wykonawcy:

1) Od daty protokolarnego przejęcia Terenu budowy, aż do chwili odbioru końcowego robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie, w tym szkody wyrządzone osobom trzecim.
2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenia ciała lub śmierci osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane przez siebie metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy,
3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia,
4) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących gospodarkę odpadami,

5) Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą być dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony środowiska lub przyrody, a w przypadku gdy zwolnienie zamawiającego nie było możliwe pokrycia wszelkich finansowych skutków jakie wynikają dla Zamawiającego z naruszeniem przepisów z zakresu ochrony środowiska w związku z działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy.

12. Dokumenty niezbędne do realizacji przedmiotu umowy:

1) Wykonawca zobowiązany jest do:

a) Opracowania i dostarczenia w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy harmonogramu rzeczowo – finansowego – z rozbiciem miesięcznym, zawierającym terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót wraz z ich wartościami i uzgodnienie z Zamawiającym w zakresie jego zgodności z budżetem ZDP oraz jego aktualizowanie na każde żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia Zamawiającego,

b) Opracowanie planu zapewnienia jakości i jego przekazania przed przystąpieniem do robót budowlanych Inspektorowi nadzoru,
c) Uzgodnienia z Zamawiającym w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy wzoru tabeli rozliczeniowej, która musi być spójna z harmonogramem,
2) Harmonogram wymaga uzyskania każdorazowej akceptacji przez Inspektora nadzoru.

3) Inspektor nadzoru akceptuje lub przekazuje uwagi do harmonogramu w terminie 7 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę, a następnie ostatecznie zaakceptowany harmonogram przekazuje do weryfikacji i akceptacji Zamawiającego. Następnie Zamawiający akceptuje lub przekazuje uwagi do harmonogramu w terminie 7 dni od dnia przedłożenia przez Inspektora nadzoru.

13. Usuwanie wad stwierdzonych podczas wykonywania umowy:

1) Inspektor nadzoru jest zobowiązany do bieżącego sprawdzania wykonanych robót, a o wykrytych wadach i usterkach ma obowiązek powiadomić Wykonawcę. 
2) Zgłoszone przez Inspektora nadzoru wady i usterki muszą być usunięte przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru lub Zamawiającego.
3) Usunięcie stwierdzonych wad i usterek wymaga potwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
14. Wstrzymanie robót:

1) Wykonawca na pisemne polecenie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru wstrzyma realizację robot budowlanych w taki sposób i na taki okres, jaki zostanie wskazany przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru. 
2) W przypadku, o którym mowa w pkt 1 Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty zgodnie z wymaganiami Inspektora nadzoru.
3) Wszelkie koszty wynikające ze wstrzymania robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy pokrywa Wykonawca.
4) Jeżeli wstrzymanie robót budowlanych nastąpi z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub z przyczyn niezależnych od stron, termin wykonania robót ulega przedłużeniu o okres wstrzymania robót lub o okres uzgodniony pomiędzy stronami. 
15. Odbiór robót:

1) W ramach realizacji umowy stosowane będą następujące odbiory:

a) odbioru robot zanikających,

b) odbiór częściowy

c) odbiór końcowy.

2) Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora nadzoru. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu.

3) Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Inspektorowi nadzoru właściwego dla danej branży.

4) Inspektor nadzoru dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.

5) Jeżeli Inspektor uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Wykonawcę oraz Zamawiającego.

6) W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć zakryte roboty, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 

7) Po uzyskaniu od Inspektora nadzoru ww. dokumentów, Zamawiający w terminie 7 dni dokona zatwierdzenia częściowego odbioru robót budowalnych bądź wniesie do nich uwagi.

8) Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty

9) Za okres rozliczeniowy przyjmuje się pełen miesiąc kalendarzowy
10) Wykonawca będzie wystawiała faktury VAT na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego protokołów częściowego odbioru robót.

11) Protokół częściowego odbioru robót będzie zawierał zakres wykonanych prac i ich wartością potwierdzonych przez kierownika budowy, kierownika robót, inspektora branżowego oraz inspektora nadzoru.

12) Odbiór częściowy będzie odbywał się nie częściej niż raz w miesiącu.

13) Wykonawca do rozliczeń częściowych z Zamawiającym ma obowiązek stosowania druki wg. wzoru ustalonego z Inspektorem nadzoru.

14) Wykonawca przed każdym odbiorem częściowym zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia inspektorowi nadzoru gotowości do dokonania odbioru częściowego.

15) Wykonawca wraz z tabelą rozliczeniową dostarczy dokumenty potwierdzające zgodność użytych materiałów z dokumentacją projektową oraz wyniki badań potwierdzających jakość wykonanych robót. Przy czym w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego, inspektor nadzoru dokona weryfikacji stanu faktycznego robót budowlanych i dokumentacji.

16) Inspektor nadzoru po wykonaniu ww. czynności przygotuje protokół z częściowego odbioru, wezwie do usunięcia braków lub wniesie uwagi bądź dokona ich akceptacji i przedstawi protokół do akceptacji Zamawiającemu. 

17) Po uzyskaniu od inspektora nadzoru ww. dokumentów Zamawiający w terminie 7 dni dokona zatwierdzenia częściowego odbioru robót budowlanych lub wniesie do nich uwagi.

18) Minimalna wartość płatności częściowej wynosi 300 000,00 zł
19) Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości Robót budowlanych składających się na przedmiot Umowy, na podstawie zgłoszenia w formie pisemnej przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru. 

20) Zgłoszenie robot jest jednoznaczne z posiadaniem prawidłowo przygotowanej dokumentacji powykonawczej. 

21) Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich Inspektora nadzoru i zamawiającego w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Inspektora nadzoru i Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach.

22) Zamawiający wyznaczy komisję do dokonania odbioru końcowego robót w ciągu 10 dni od daty otrzymania zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru przez Inspektora nadzoru i otrzymaniu dokumentacji powykonawczej i dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania robót budowlanych zweryfikowanych przez Inspektora nadzoru.

23) Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Podwykonawców o terminie końcowego odbioru robot.

24) Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przez przedstawicieli Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru przy udziale upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający lub Wykonawca może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych.

25) Z końcowego odbioru robót będzie sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w czasie odbioru. 

26) Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robot zostaną stwierdzone wady istotne, tj. takie, które uniemożliwiają użytkowanie obiektu lub będą świadczyć o istotnej niezgodności wykonania obiektu z dokumentacją projektową lub zasadami wiedzy technicznej, Zamawiający może przerwać Odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia Wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich złożoność techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności Odbioru końcowego. Data stwierdzenia usunięcia wad jest terminem wznowienia czynności komisji odbioru końcowego robot. Inne wady zostaną zliczone jako nieistotne i Zamawiający z uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru wyznaczy termin do ich usunięcia. 

27) Jeżeli Wykonawca w ustalonym terminie nie usunie wad lub nie przystąpi do ich usuwania w terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia, Zamawiający ma prawo do zlecenia usunięcia wad Wykonawcy zastępczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zaistnieniu takiej sytuacji Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie, przesyłając kopie dokumentów potwierdzających poniesione koszty wraz z protokołem wykonania robót zgłoszonych, podpisanym przez Wykonawcę zastępczego oraz Zamawiającego.

28) Jeżeli wykonawca nie zakończy robót w terminie 10 miesięcy od daty zawarcia umowy Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych z tytułu niezrealizowania zadania w terminie. 
29) Przez termin określony w pkt 28rozumie się wykonanie pełnym zakresie robót, potwierdzone zaakceptowanym przez Zamawiającego bez wad istotnych protokołem końcowego odbioru robót. 

16.  Wynagrodzenie:

1) Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala się w wysokości wynikającej z oferty Wykonawcy.

2) Wykonawca ponosi ryzyko prawidłowej kalkulacji ceny dokonanej na podstawie otrzymanego przez Zamawiającego projektu, specyfikacji technicznej i warunków umowy.

3) W przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zakresowo podobnych, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było przewidzieć wcześniej oraz z przyczyn technicznych lub gospodarczych, nie można oddzielić ich od zamówienia podstawowego, Zamawiający indywidualnie rozpatrzy możliwość zlecenia wykonania tych robót temu samemu Wykonawcy. 

4)  Rozliczenie częściowe oraz końcowe z wykonania przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej w oparciu o protokół odbioru.
5)  Inspektor nadzoru w terminie 7 dni od daty dostarczenia faktury przez Wykonawcę sprawdza jej zgodność z dokumentami odbioru i wcześniejszymi dokumentami rozliczeniowymi. 

6) Wykonawca do składanych faktur, zobowiązany jest również przedłożyć oświadczenia Podwykonawców lub dalszych podwykonawców o uregulowaniu zobowiązań finansowych między Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą i Wykonawcą w zakresie robót wyszczególnionych w protokole odbioru robót częściowych lub końcowych oraz dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robot.

7) Zamawiający zapłaci fakturę w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

8) Zamawiający ma prawo dokonania potraceń wszelkich wierzytelności wobec Wykonawcy z faktur wystawionych przez Wykonawcę Zamawiającemu.

9) W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy, a ciążących na Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie w formie kar umownych, których tytuł i wysokość ustala projekt. 

10) Zamawiający ma prawo dokonania potrąceń wszelkich swoich wierzytelności wobec Wykonawcy z faktur wystawionych przez Wykonawcę Zamawiającego. 

17. Dokumenty niezbędne do zakończenia robot i zakończenia realizacji przedmiotu umowy:

1) Wykonawca do zakończenia robot budowlanych zobowiązany jest do przygotowania dokumentów niezbędnych do końcowego odbioru infrastruktury technicznej przez właścicieli – zarządców sieci i sporządzenie protokołu odbioru tych urządzeń.

2) Wykonawca do zakończenia robot budowlanych zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej przedmiotu umowy.

3) Wykonawca do zakończenia robot budowlanych zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji niezbędnej do dokonania odbioru końcowego zawierającej w szczególności:

a) protokoły z odbiorów częściowych i zanikających, 

b) certyfikaty,

c) deklaracje zgodności, świadectwa jakości, atesty,

d) wyniki badań laboratoryjnych,

e) oświadczenia dotyczące wyrobów do stosowania w budownictwie, 

f) inne niezbędne dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów o wykonanych robót,

g) protokoły odbiory infrastruktury technicznej,

h) protokoły wykonania przyłączy,

i) protokół wprowadzenia stałej organizacji ruchu,

j) opinie technologiczne,
k) oświadczenia kierownika budowy,

l) kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji robót zatwierdzane przez Inspektora nadzoru, Projektanta, kierownika budowy,

4) Wykonawca do zakończenia robot budowlanych zobowiązany jest do przekazania podpisanego oświadczenia osoby wykonującej samodzielne funkcję w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającej odpowiednie uprawnienia zawodowe o zgodności usytuowania obiektu budowalnego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwa od tego projektu

5) Wykonawca do zakończenia robot budowlanych zobowiązany jest do przekazania oświadczeń, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 oraz pkt. 3 ustawy Prawo budowlane.

6) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Do zgłoszenia robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić kopie potwierdzenia złożenia zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych do PODGiK. Po otrzymaniu Wykonawca przekaże Zamawiającemu geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w skali 1:500 oraz wykaz zmian gruntowych zarejestrowanych w PODGiK w wersji papierowej w 2 egzemplarzach.

18. Cesja przeniesienia praw i obowiązków:

1) Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie ma prawa dokonać przelewu wierzytelności wynikającej z tej umowy na osoby trzecie.

2) Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelności wnikającej z umowy może zostać wyrażona jedynie po przestawieniu przez Wykonawcę dowodu zaspokojenia wymagalnych płatności wszystkich Podwykonawców. 

19. Gwarancja:

1) Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty w tym także zieleń drogową na okres 72 miesięcy.

2) Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od następnego dnia od dokonania odbioru końcowego realizacji przedmiotu umowy.

3) Z tytułu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie usunąć wszelkie wady nadające się do usunięcia, które ujawniają się w okresie gwarancji.

4) Zamawiający na wniosek Gwaranta nie później niż 30 dni przed upływem okresu gwarancji rozpocznie odbiór związany z upływem terminu gwarancji dotyczącej przedmiotu umowy, polegający na ocenie stanu technicznego zrealizowanej inwestycji.

5) W celu dokonania odbioru związanego z upływem terminu gwarancji, Zamawiający powoła komisję. 

6) Zamawiający zobowiązani jest do zawiadomienia Wykonawcy o planowanym terminie odbioru związanego z upływem terminu gwarancji. Nieobecność przedstawiciela Wykonawcy nie ma wpływu na przeprowadzanie odbioru związanego z upływem terminu gwarancji.

7) W przypadku stwierdzenia wad w zrealizowanym przedmiocie umowy Zamawiający doręczy Wykonawcy kopie protokołu oraz wezwie Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad, wyznaczając termin ich usunięcia. Termin na usunięcie wad nie może być krótszy niż 7 dni licząc od daty otrzymania wezwania do ich usunięcia z zastrzeżeniem, że w przypadku wad zagrażających bezpieczeństwu ruchu bądź też innych, stwierdzonych w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

8) W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w corocznych przeglądach mających na celu ujawnienie wad i usterek w wykonywanym przedmiocie zamówienia. 

9) Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływnie określonym w pkt.1, jeżeli zgłosił Wykonawcy wadę przed upływem terminu gwarancji, a Wykonawca wady tej nie usunął. 

10) Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie gwarancji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie Wykonawcy zastępczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

11) Zabezpieczenie z tytułu gwarancji za wady zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni od upływu okresu gwarancji pomniejszone o koszt napraw zlecanych Wykonawcy zastępczemu. 

20. Odstąpienie od umowy:

1) Zmawiający może odstąpić od umowy, bez wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu w przypadku, gdy:

b) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od daty wprowadzenia na teren budowy.

c) Wykonawca bez zgody Zamawiającego przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 14 kolejnych dni.

d) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób nie dochowuje zobowiązań umownych.

e) Wystąpi konieczność co najmniej dwukrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

2) W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający jest zobowiązany do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia.

3) W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca jest zobowiązany do przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami niezbędnymi do ich odbioru, w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. Z przekazania zostanie sporządzony protokół odbioru, w którym zostanie określony stan zaawansowania robót, zabezpieczenia terenu budowy.
4) W przypadku odstąpienia od umowy, postanowienia umowy dotyczące gwarancji jakości i rękojmi za wady mają zastosowanie do robot odebranych przez Zamawiającego, które zostały wykonane od dnia odstąpienia od umowy.  
5) W razie zaistnienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

21. Narady:

1) Organizowanie narad koordynacyjnych należy do Inspektora nadzoru.

2) Celem narad będzie bieżące omawianie spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robot. 

3) Termin narad będzie ustalał Inspektor nadzoru po ustaleniu z Zamawiającym.

4) Narady będą zwoływane, prowadzone i protokołowane przez Inspektora nadzoru.

5) Wykonawca ma zorganizować miejsce narad oraz umożliwić wejście na plac budowy.

22.  Podwykonawcy

1) Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy. 

2) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3) Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane a także projektu jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy i jej zmian.

4) Wykonawca zwracając się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy wraz z wnioskiem przedstawia, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej określonej w niniejszej umowie projekt umowy wraz z częścią dokumentacji projektowej lub opisem zakresu i warunków wykonania robót określonych w projekcie umowy o podwykonawstwo.

5) Zamawiający ma prawo do zgłoszenia pisemnych uwag do projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane a także projektu jej zmiany oraz sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian, przedłożonych przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w terminie 15 dni od ich przedłożenia Zamawiającemu.
6) Uwagi będą zgłaszane przez Zamawiającego, jeżeli projekt umowy, jego zmiany lub umowa oraz jej zamiany:

a) będą określały możliwy do realizacji zakres robót, niezgodny z ofertą lub postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
b) będą określały termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub robót;
c) będą określały terminy wykonywania robót powierzonych podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, niezgodne z niniejszą umową;
d) nie będą zawierały postanowień, o możliwości odstąpienia od umowy 
w przypadkach odpowiednich do tych zawartych w niniejszej umowie;
e) nie będą zawierały postanowień przewidujących, że odbiory robót przez Zamawiającego od Wykonawcy będą poprzedzać odbiory robót Wykonawcy od podwykonawcy lub podwykonawcy od dalszego podwykonawcy;
f) nie będą zawierały postanowień, o których mowa w art. 6471 Kodeksu cywilnego;
g) nie będą zawierały zakresu prac zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wraz ze wskazaniem części dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo,
h) będą zawierały postanowienia, które w ocenie Zamawiającego będą mogły utrudniać lub uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej umowy, zgodnie z jej treścią w szczególności poprzez przyznanie możliwości braku realizacji robót lub ich zawieszenie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.
i) Strony umowy postanawiają, iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego, wyłączona jest odpowiedzialność solidarna Zamawiającego z Wykonawcą za zapłatę wymagalnego wynagrodzenia przysługującemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu wykonania robót przewidzianych niniejsza umową.
7) Jeżeli Zamawiający w terminie 15 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy, projektu jej zmian lub umowy o podwykonawstwo, z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą.
8) Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
9) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej określonej w umowie o roboty budowlane.
10) W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą.
11) Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców i dalszych podwykonawców jak za własne.
12) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
13) W przypadku, o którym mowa w pkt 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w pkt. 12, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę i wzywa do doprowadzenia do zmiany tego zapisu umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej określonej w umowie o roboty budowlane.
14) Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Zapłata ta będzie następowała w terminie 30 dni, od dnia, w którym Zamawiający ustalił, że podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykazał zasadność takiej zapłaty.
15) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
16) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt 15. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie dłuższym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej określonej w niniejszej umowie.
17) W przypadku zgłoszenia uwag, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo,
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
18) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

19) Konieczność dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy upoważnia Zamawiającego do wystąpienia o zapłatę kary umownej określonej w umowie o roboty budowlane. 

20) Wypłata wynagrodzenia umownego Wykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy o roboty budowlane będzie uwarunkowana przedstawieniem przez niego oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, na podstawie łączącej ich umowy. Oświadczenia te powinny odnosić się do tych zrealizowanych robót przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, za prawidłową realizację których, Wykonawca będzie ubiegał się o zapłatę wynagrodzenia od Zamawiającego.

21) Umowy z Podwykonawcami muszą przewidywać, iż osoby, które będą wykonywały w trakcie realizacji umowy Podwykonawczej czynności: roboty w zakresie wykonywania ręcznych prac ziemnych, roboty w zakresie ręcznego ustawienia krawężnika, roboty w zakresie układania kostki brukowej na chodniku, będą zatrudnione przez Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.
22) Umowy z Podwykonawcami winny zawierać oświadczenie Podwykonawcy, iż osoby, które będą wykonywały w trakcie realizacji umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą czynności w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy określone w pkt. 21, co do których Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, będą zatrudnione przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.
23) Umowy z Podwykonawcami powinny zawierać postanowienie, zgodnie z którym Podwykonawca będzie zobowiązany do okazania Wykonawcy i Zamawiającemu, na każdorazowe wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy, potwierdzonych za zgodność z oryginałem zanonimizowanych dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia przez Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w pkt. 21, co do których Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w szczególności: umowy o pracę, czy też wydane pracownikowi potwierdzenie warunków zatrudnienia.
24) Umowy z Podwykonawcami winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym w przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą czynności w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy określonych w pkt. 21, co do których Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, Podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na umowę o pracę osoby, której dotyczy uchybienie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ujawnienia uchybienia oraz do okazania Wykonawcy i Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie powyższej osoby na umowę o pracę w szczególności umowy o pracę czy też wydane pracownikowi potwierdzenie warunków zatrudnienia.
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