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ul. Stoneczna 3, m. Ruda
05-311 Debe Wielkie
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Projektowanie w zakresie drog, ulic, organizacii ruchu

PROJEKT

przebudowy drég powiatowych ul. Wyszynskiego, Granicznej, 3 Maja
w miejscowosci Jozefow.

Lokalizacja:
Drogi powiatowe ul. Wyszynskiego, Graniczna, 3 Maja
w m. Jozefow
dz. ew. nr 72/6 obr. 42,
dz. ew. nr 2/2 obr. 43
dz. ew. nr 45/3 obr. 5.
dz. ew. nr 1 obr. 25.

Inwestor:
Burmistrz Miasta Jozefowa

ul. Kardynata Wyszyiskiego 1
05- 420 Jozefow

Opracowanie: Projektant:

inz. Roman Sanojca inz. Edward Grochowski

J6zeféw, sierpien 2019r.




OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.)

PRACA PROJEKTOWA

przebudowy drég powiatowych ul. Wyszynskiego, Granicznej, 3 Maja
w miejscowosci Jozefow.

jest wykonana zgodnie 2z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej i normami:

. Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.99 r. W sprawie
warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drdg publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 4 3 z dnia 14.05.1999),

. Wytyczne projektowania drdg i ulic (w zakresie problemdw nie objetych przez w/w
Rozporzadzenie),

. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.),

Projektant:
inz. Edward Grochowski

J4zefdw, sierpien 2019r.
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05-420 Jozefow

Dotyvezy: lokalizacjl tymeczasow ych przystankow autobusowych na terenie miasta Jozetowa

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 lipca 2019 r., sygn. GK.271 37.2019. dotyczace wyrazenia
zgody na wykonanie robot budowlanych oraz dysponowanie nieruchomosciami na cele budowlane
w zwiazku z planowana lokalizac)a tymezasowych przystankow autobusowych na terenie miasta
Jozefowa. Zarzad Drog Powiatowych w Otwocku informuje. ze wyraza zgodg na wykonanie robot
budowlanych w pasach drogowych drog powiatowych Nr 2766 W — ul. 3 Maja w Jozefowie, 2767W
_ul. Kard. Wyszynskiego w Jozetowie oraz 21768 W — ul. Granicznej w Jozefowie 1 wyraza zgode¢ na
dysponowanic nw. ieruchomogciami na cele budowlane oznaczonymi. jako dziafki:

_hrew. 1z obr. 25 w Jozefowie (ul. 3 Maja przy ul. Granicznej).

- nrew. 45/3 z obr. 5 w Jozefowie (ul. Graniczna przy ul. Jachowicza).

Car ew. 2/2 z obr. 43 w Jozefowie (ul. Kard. Wyszynskiego przy ul. Sienkiewicza oraz przy
ul. 3 Maja).

w zakresie niezbednym do realizacji inwestycj zgodnie z zataczonymi do Panstwa pisma projektami
zagospodarowania terenu. celem zlozenia stosownego wniosku o pozwolenie na budowe lub
zotoszenia w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Otwocku.

Jednoczesnie informujemy. ze przed uzyskaniem zaswiadczenia o nie wniesieniu Sprzeciwu
lub pozwolenia na budowg¢ nalezy uzyska¢ uzgodnienie konstrukeji projektowanych peronow
przystankowych od tutejszego zarzadu drog. Na Inwestorze zadania spoczywac bedzie takze
opracowanie. uzgodnienie oraz uzyskanie zatwierdzenia docelowego projektu stalej organizacji
ruchu.

Otrzymuja: P < 7
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Sprawe prowadz. Marcn hasprzak
tel (22) 780-64-21




OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa i cel opracowania

Zgodnie z art. 29, pkt. 2, ust. 12 Prawa Budowlanego inwestor zgtasza zamiar
wykonywania robét budowlanych nolegajacych na przebudowie pasa drog powiatowych
Wyszynskiego, Graniczna, 3 Maja w miejscowosci Jozefow.

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowy chodnika, peronu
autobusowego i poszerzenia jezdni ul. Wyszynskiego.

2. Lokalizacja

Drogi powiatowe, ul Wyszyrskiego, Graniczna, 3 Maja w m. Jozefow,

3. Rodzaj wykonywania robot budowlanych

Rodzaj wykonywanych robdt to roboty drogowe w pasie drég kategorii powiatowej.
Teren inwestycji: drogi publiczne z jezdnig o0 nawierzchni z bitumicznej ze zjazdami |
chodnikami.
Projektuje sig:
Rys. nr 1.

Przebudowa pasa drogi powiatowej, ul. Wyszynskiego poprzez
poszerzenie tuku zjazdu publicznego do parametrow R=8 ,
Rys. nr 2.

Przebudowa pasa drogi powiatowej, ul. Wyszynskiego poprzez budowe
peronu autobusowego 0 wym. 20mx2m,
Rys. nr 3:

Przebudowa pasa drogi powiatowej, ul. Wyszynskiego poprzez budowe peronu
autobusowego o wym. 20mx2m,
Rys. nr 4: Przebudowa pasa drogi powiatowej, ul. Graniczne] poprzez budowe peronu
autobusowego o wym. 20mx2m przy istniejgcej zatoce autobusowej oraz
budowa chodnika o szerokoéci 1,5m i dtugoéci 22,7m z ptytki betonowe],

Rys. nr 5:

Przebudowa pasa drogi powiatowej, ul. 3 Maja poprzez budowe peronu
autobusowego o0 wym. 20mx2m,

3.1. Parametry projektowe
Projektuje sie:
budowe chodnika:
- nawierzchnia chodnika z ptytki betonowej o szerokosci 1,5 m,
- spadki poprzeczne 2%.
budowe perondw autobusowych:
- nawierzchnia peronu z ptytki betonowej 0 szerokoéci 2,0 m i dtugosci 20,0m,
- spadki poprzeczne 2%,
- niwelete dostosowano do istniejacej niwelety jezdni bitumicznej i chodnika.
poszerzenie tuku zjazdu publicznego:
- nawierzchnia z masy mineralno bitumicznej,
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- niwelete dostosowano do istniejgcej niwelety jezdni bitumiczney.

4. Zakres robot budowlanych

Roboty polegajg na:

- wykonaniu robdt rozbidrkowych istniejgcych zjazddw betonowych, kraweznikow,
obrzezy betonowych na trasie projektowanej inwestycii,

_ wykonaniu robdt ziemnych — korytowanie, regulacji istniejgcego uzbrojenia,

_ wykonaniu fawy z betonu pod krawezniki, obrzeza i ich ustawienie,

- wykonaniu warstwy odsgczajacej i podbudowy,

_ wykonanie oznakowania pionowego i poziomego organizacj ruchu zgodnie
z zatwierdzonym projektem,

- roboty wykonczeniowe.

5. Sposob wykonywania robot

5.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmujg wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie.
Wykonanie podbudowy pod projektowane nawierzchnie- zgodnie z projektem. Przyjeto
powierzchniowg metode obliczenia wielkosci robdt ziemnych, tj iloczyn powierzchni i grubosci
konstrukcyjnych nawierzchni. Przy — wykonywaniu prac ziemnych nalezy zachowac
szczegdlna ostroznoé¢ w miejscach skrzyzowan i zblizehn do urzadzen infrastruktury
technicznej w tych miejscach prace ziemne wykonywac recznie.

Przed wykonaniem warstwy konstrukcyjnej nawierzchni doprowadzi¢ podfoze do grupy
nosnosci G1.

5.2. Konstrukcja nawierzchni

Peron/ chodnik :

- Plytka betonowa, szara, o wymiarach 30x30 cm, gr. 5cm. W rejonie przejscia dla
nieszych i na peronach ptytka betonowa, antyposlizgowa o wymiarach 30x30 cm, gr. 5cm
| zéta ptytka betonowa z wypustkami w uktadzie tzw KARO 0 wymiarach 40x40 cm, gr.
6,5 cm,

- Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4, gr. 3 cm,

- Podbudowa z kruszywa tamanego, kamiennego, mieszanki optymalnej o frakcji 0/31,5
mm, gr. 12cm,

- Podtoze z gruntu doprowadzone do nosnosci G1.
Poszerzenie jezdni:

- Warstwa mieszanki SMA 16 typ JENA,
- Podbudowa zasadnicza z BA - AC22P o gr. 10 cm,

- Podbudowa z kruszywa tamanego, kamiennego, mieszanki optymalnej o frakcji 0/63 mm,
gr. 22cm,

- Podtoze z gruntu doprowadzone do nosnosci G1.

5.3. Uwagi i zalecenia

a. Po ustawieniu kraweznikdw ubytki w jezdni nalezy wyremontowaC masg
bitumiczna a powstate szczeliny pomiedzy kraweznikiem a jezdnig zalac

4




masg bitumiczno — zalewowa.
b. Przed utozeniem masy mineralno asfaltowej podbudoweg skropi¢ emulsja
asfaltowa.

6. OCHRONA SRODOWISKA

Planowana przebudowa nie wptynie na pogorszenie walordw przyrodniczo-

krajobrazowych otoczenia oraz nie spowoduje istotnych zmian w krajobrazie.

Podczas realizacji przedsiewziecia nalezy:

L

zgromadzi¢ do wykorzystania gospodarczego zdjete masy ziem prochnicznej
w separacji od pozostatego urobku z wykopow,

nie gromadzi¢ materiatéw budowlanych oraz ziemi z wykopdw na obszarze rzutu
pionowego koron drzew,

roboty budowlane prowadziC w sposOb zabezpieczajacy przed emisjg hatasu
i pytdw zawiesinowych do srodowiska,

wyposazy¢  plac budowy w sorbenty do neutralizacj ewentualnych rozlewow
substancji ropopochodnych,

eliminowaé zanieczyszczenie wéd gruntowych podczas prowadzonych robot,
segregowac odpady powstajace w wyniku realizacji budowy.

7. Wskazanie érodkéw technicznych i organizacyjnych wynikajacych
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia.

—

prace budowlane nalezy rozpocza¢ przed uprzednim ustawieniem oznakowania zgodnego
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,

teren budowy powinien byC oznakowany oraz ogrodzony przed dostgpem z zewnatrz,
budowa powinna mie¢ zapewnione odpowiednie Srodki tgcznosci,

pracownicy powinni by¢ ubrani w specjalne kamizelki odblaskowe — odziez ochronng,

kazdy z pracownikéw powinien zostaC poinstruowany o treéci wprowadzonej organizacji
ruchu drogowego na czas prowadzonych robot.




