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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys sporządzony został zgodnie z: 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obli
czania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
(Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389) na podstawie Art. 33 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
- Prawo zamówień pub licznych (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177) z późniejszymi zmianami, - Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 lis
topada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmia
ny CPV.
 - Ceny jednostkowe określono na podstawie aktualnych danych ośrodka wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa o cenach jednostko
wych w budownictwie "SEKOCENBUD" aktualne na II kwartał 2017 oraz kalkulacji własnych. 
 
KOSZTORYS NINIEJSZY STANOWI WYCENĘ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ROBÓT, OPRA COWANY
NA PODSTAWIE PRZEDMIARÓW UJĘTYCH W PROJEKCIE WYKONAWCZYM, PRZY ZAŁOŻENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKO
NANIA ROBÓT I PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH. ILOŚCI OBMIAROWE JAK TEŻ ESTA WIENIA MATERIAŁÓW SĄ
ILOŚCIAMI PRZYBLIŻONYMI I MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD ILOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEZNOŚCI OD ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ
MATERIAŁOWYCH I ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT. KOSZTORYS NALEŻY ROZPATRYWAĆ
ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ A ILOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIE NIACH MATERIAŁÓW NALEŻY KAŻDORAZOWO
ZWERYFIKOWAĆ.
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Kosztorys Celestynów.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Przebudowa powiatowej nr 2713W w miejscowościach Stara Wieś, Dąbrówka i Celestynów na terenie powiatu otwockiego

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 45100000-8 ODTWORZENIE I WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

1.1.1 KNR 5-12
0101-02

Odtworzenie trasy kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.2 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.2.1 KNR 2-31

0813-03 z.o.2.
13. 9902-02 

Rozebranie krawężników betonowych z ławą m

1266 m 1 266,000
RAZEM 1 266,000

1.2.2 KNR 2-31
0814-02 z.o.2.
13. 9902-02 

Rozebranie obrzeży betonowych z ławą m

1131 m 1 131,000
RAZEM 1 131,000

1.2.3 KNR 2-31
0810-02

Rozebranie warstw nawierzchni zjazdów z kostki betonowej m2

592 m2 592,000
RAZEM 592,000

1.2.4 KNR 2-31
0810-02

Rozebranie warstw nawierzchni chodnika z kostki betonowej m2

1960 m2 1 960,000
RAZEM 1 960,000

1.2.5 KNR 2-31
0801-03 z.o.2.
13. 9902-01 

Rozebranie warstw nawierzchni betonowej zjazdów m2

45 m2 45,000
RAZEM 45,000

1.2.6 KNR 2-31
0802-07 0802-
08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o średniej
grubości 25 cm

m2

19370 m2 19 370,000
RAZEM 19 370,000

1.2.7 KNR AT-03
0104-02/03

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o średniej gr. 6 cm z wy-
wozem materiału z rozbiórki na odl. 15 km

m2

19000+370 m2 19 370,000
RAZEM 19 370,000

1.2.8 KNR 2-31
1406-04

Regulacja istniejących studzienek wodociągowych i gazowych szt.

46 szt. 46,000
RAZEM 46,000

1.2.9 KNR 2-31
1406-05

Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

1.2.11 KNR 2-31
1406-02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych szt.

28 szt. 28,000
RAZEM 28,000

1.2.12 KNR 2-25
0419-05

Usunięcie lub przestawienie oznakowania pionowego szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

1.2.13 KNR-W 2-01
0119-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 20 cm do po-
zniejszego wykorzystania

m3

642 m3 642,000
RAZEM 642,000

1.2.14 KNR 2-01
0103-06

Usunięcie drzew i krzewów kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2 ROBOTY ZIEMNE
2.1 WYKOPY

2.1.1 KNR 2-01
0220-07

Wykopy w gruncie kat. IV m3

920+130+4672 m3 5 722,000
RAZEM 5 722,000

2.2 NASYPY
2.2.1 KNR 2-01

0235-02
Formowanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopu m3

286 m3 286,000
RAZEM 286,000
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2.2.2 KNR 2-01

0201-03
Transport urobku samochodami samowyładowczymi na odkład m3

5722-286 m3 5 436,000
RAZEM 5 436,000

3 45233000-9 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOZA 
3.1 KNR 2-31

0103-05
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI

m2

22672 m2 22 672,000
RAZEM 22 672,000

3.2 KNR AT-03
0201-02

Wykonanie warstwy stabilizacji cementem z dowozem - pospółka do
Rm=2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (stabilizacja pod-
łoża spoiwem)

m2

18970 m2 18 970,000
RAZEM 18 970,000

4 45233000-9 PODBUDOWY 
4.1 KNR 2-31

0114-05 0114-
06

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 grub. 20 cm –
jezdnia, zatoki, autobusowe, zjazdy

m2

19306 m2 19 306,000
RAZEM 19 306,000

4.2 KNR 2-31
0114-05 0114-
06

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 grub. 15 cm -
chodniki

m2

3366 m2 3 366,000
RAZEM 3 366,000

4.3 KNR AT-03
0204-01

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16P gr. 10 cm (jezdnia
KR4)

m2

18970 m2 18 970,000
RAZEM 18 970,000

4.4 KNR 2-23
0105-03 0105-
04 

Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C12/15 o grub. 20 cm -
zatoki autobusowe

m2

336 m2 336,000
RAZEM 336,000

4.5 KNR 2-31
0114-05 0114-
06

Warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3  grub. 10 cm –
pobocza

m2

1800 m2 1 800,000
RAZEM 1 800,000

5 45233000-9 NAWIERZCHNIA
5.1 KNR AT-03

0202-02
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno pod-
budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/
m2

m2

59910 m2 59 910,000
RAZEM 59 910,000

5.2 KNR AT-03
0301-01

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 6 cm (jezdnie KR4) m2

18970 m2 18 970,000
RAZEM 18 970,000

5.3 KNR AT-03
0302-02

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm (jezdnia KR4) m2

18970 m2 18 970,000
RAZEM 18 970,000

5.4 KNR AT-03
0302-02

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S gr. 5 cm (chodniki bitu-
miczne)

m2

570 m2 570,000
RAZEM 570,000

5.5 KNR AT-03
0303-01

Nawierzchnia z betonu C35/45 gr. 23 cm, z warstwą poślizgową dylato-
wana, z nacięciem szczelin i zalaniem masą zalewową (w zatokach auto-
busowych)

m2

336 m2 336,000
RAZEM 336,000

5.6 KNNR 6 0502-
02 z.o.2.7.
9902-01 

Wykonanie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej fazowa-
nej koloru szarego typu Holland grub. 6 cm na podsypce cem.-piaskowej
gr. 3 cm (wymiana warstw konstrukcji nawierzchni chodnika - 1960 m2,
nowe warstwy konstrukcji nawierzch. chodnika - 836 m2)

m2

1960+836 m2 2 796,000
RAZEM 2 796,000

5.7 KNR 2-31
0511-03 z.o.2.
13. 9902-01 

Wykonanie nawierzchni zjazdów, wysp, dróg poprzecznych z betonowej
kostki brukowej fazowanej koloru szarego typu Behaton, grub. 8 cm na
podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm

m2

1415 m2 1 415,000
RAZEM 1 415,000

5.8 BCOR 1.051.2 Geosiatka szer 1m na połączeniu nawierzchni m2

117 m2 117,000
RAZEM 117,000
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6 ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

6.1 45233150-5 OZNAKOWANIE PIONOWE
6.1.1 KNNR 6 0702-

01
Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt.

17 szt. 17,000
RAZEM 17,000

6.1.2 KNNR 6 0702-
05 z.o.2.7.
9902-02 

Przymocowanie tarcz znaków grupy ‘’średnie", folia 2-typu - tarcze zna-
ków - kategoria A, B, C , D, E

szt.

24 szt. 24,000
RAZEM 24,000

6.2 45233150-5 OZNAKOWANIE POZIOME
6.2.1 KNR AT-04

0204-01
Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą
mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie -
oznakowanie gładkie

m2

944 m2 944,000
RAZEM 944,000

7 ELEMENTY ULIC
7.1 KNNR 6 0403-

03
Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30x100 cm na podsyp-
ce cem.-piaskowej gr. 5 cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15

m

4290 m 4 290,000
RAZEM 4 290,000

7.2 KNNR 6 0404-
05 z.o.2.7.
9902-01 

Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30x100 cm cm na podsypce
cem.-piaskowej gr. 5 cm i ławie z betonu C12/15

m

1835 m 1 835,000
RAZEM 1 835,000

7.3 KNNR 6 0401-
05 z.o.2.7.
9902-01 

Ustawienie oporników betonowych o wym. 12x25x100 cm na lawie beto-
nowej z oporem z betonu C12/15

m

830 m 830,000
RAZEM 830,000

7.4 KNNR 6 0403-
03

Ustawienie krawężników odwadniających 15x30x50 cm na podsypce
cem.-piaskowej gr. 5 cm i ławie z betonu C12/15 wraz z ułożeniem 15m
rur odwadniających d:10 cm

m

105 m 105,000
RAZEM 105,000

7.5 KNR 2-31
0406-04 z.o.2.
13. 9902-01 

Płytki wskaźnikowe z wypustkami koloru żółtego 35x35cm na podsypce
cem-piaskowej gr. 5 cm

m2

73 m2 73,000
RAZEM 73,000

8 ODWODNIENIE
8.1 KNR 2-31

0511-01
Ułożenie płyt ażurowych 8x40x60xcm z wypełnieniem otworów kruszy-
wem 16/32 mm

m2

628 m2 628,000
RAZEM 628,000

8.2 KNR 2-31
0511-01

Ułożenie płyt ażurowych 8x40x60xcm  - dren francuski m2

4268 m2 4 268,000
RAZEM 4 268,000

8.3 KNR 2-31
0511-01

Wypełnienie płyt ażurowych 8x40x60xcm betonem C12/15 - powierzch-
nia płyt od strony drogi

m3

43 m3 43,000
RAZEM 43,000

8.4 KNR 2-31
0114-01

Dren francuski głębokość min 110 cm - wypełnienie drenażu tłuczniem
kamiennym uziarnieniu 40/63 mm

m3

490 m3 490,000
RAZEM 490,000

8.5 KNNR 1 0410-
01

Ułożenie geowłókniny separacyjnej o wytrzymałości na rozciąganie 7 kN/
m - dren francuski

m2

3978 m2 3 978,000
RAZEM 3 978,000

8.6 KNR 0-15II
0529-03

Rury odwadniające z krawężnika odwadniającego do drenu francuskiego
o średnicy d:10cm średnio co 20 m

m

430 m 430,000
RAZEM 430,000

9 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
9.1 KNR 2-01

0505-06
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, wyrównanie, humusowanie
warstwą 15 cm i obsianie nasionami traw
samochód samowyładowczy do 5 t

m2

4950 m2 4 950,000
RAZEM 4 950,000

10 Kanał technologiczny
10.1 Kanał technologiczny kpl.

1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000

11 Oświetlenie przejść dla pieszych
11.1 Oświetlenie przejść dla pieszych kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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